



龙岩市本级财政投资项目材料选用定价审批表 (电力部分)

项目基本		立项批复项目名称		福建龙岩现代林业科技园林业科技创新中心建设项目315kVA配电工程		立项批复文号			
项目单位				福建省杭白砂国有林场		立项主管部门			
序号	材料名称	主要规格参数、建议品牌	单位	数量	项目单位意见		专家小组意见	项目主管部门审查意见	备注
					单价 (元)	金额 (元)			
1	防火堵泥, 有机		kg	32.4	23.28	754.272	7.97		
2	吸顶灯 (LED)	40W 250V	套	2.02	40	80.8	40		
3	LED (T8) 一体灯照明	2*20W	套	4.04	180	727.2	120		
4	行程开关		个	2.04	66	134.64	66		
5	行程灯 (LED) 40W 250V		套	2	130	260	130		
6	铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15-3*70	m	141.4	195	27573	195		
7	铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15-3*70	m	20.2	195	3939	195		
8	铜芯电力电缆	ZRYJV-0.6/1KV-4X35+1X16mm ²	m	30.3	56	1696.8	56		
9	铜芯电力电缆	ZRYJV-0.6/1KV-1-4X4mm ²	m	101	15	1515	15		
10	控制电缆	KVVP2/22-4*1.5	m	40.6	8.8	357.28	8.8		
11	控制电缆	KVVP2/22-4*2.5	m	55.825	11	614.075	11		
12	控制电缆	KVVP2/22-4*4	m	20.3	15	304.5	15		
13	户外冷缩式电缆终端头		套	1.02	396	403.92	396		
15	绝缘垫		m ²	80	70	5600	70		全费用综合单价
16	橱柜		面	1	400	400	400		全费用综合单价
17	模拟图板	120×100cm, 不锈钢板边框, 白底红线红字, 开关能体现开、合状态	块	1	450	450	450		全费用综合单价

李NN

陈木叔

李NN

龙岩市本级财政投资项目缺项材料选用定价审批表（电力部分）

项目基本选用定价		福建龙岩现代林业科技示范园林业科技研究中心建设项目315KV配电工程				立项批复文号				
项目单位		福建省上杭县砂田国有林场				立项主管部门				
序号	材料名称	主要规格参数、建议品牌	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	技术性、必要性、经济性分析	单价 (元)	单价 (元)	备注
18	警示牌	“禁止烟火”	块	2	35.398	70.796	国网采购价格	35.398		全费用综合单价
19	自动喷漆 红色		瓶	20	11	220	参考市场价格	11		全费用综合单价
20	玻璃钢断路器		组	3	45	135	参考市场价格	45		全费用综合单价
21	油漆 用于警示线、阻塞线		公斤	20	5.2	104	参考市场价格	5.2		全费用综合单价
22	站名牌	50×35cm, 不锈钢板制作, 并带有国家电	块	2	265.487	530.974	参考市场价格	265.487		全费用综合单价
23	油漆 用于地面		公斤	100	5.2	520	参考市场价格	5.2		全费用综合单价
24	防火复合板		块	4	80	320	参考市场价格	80		全费用综合单价
25	凝固型防火泥 387g		根	10	132	1320	参考市场价格	132		全费用综合单价
26	超级阻火带		米	10	15.5	155	参考市场价格	15.5		全费用综合单价
27	防火密封胶 298ml		支	5	3	15	参考市场价格	3		全费用综合单价
28	电缆专用堵漏剂		公斤	25	25.2	630	参考市场价格	25.2		全费用综合单价
29	合闸闭锁电磁铁		只	4	25	100	参考市场价格	25		全费用综合单价
30	高压熔丝		组	2	13.5	27	参考市场价格	13.5		全费用综合单价
31	警示牌	“未经许可, 不得入内” 200*160mm	块	2	35.398	70.796	国网采购价格	35.398		全费用综合单价
32	二次侧核相器		支	1	235	235	参考市场价格	235		全费用综合单价
33	警示牌	“必须戴安全帽”	块	2	35.398	70.796	国网采购价格	35.398		全费用综合单价
34	警示牌	“注意通风”	块	2	35.398	70.796	国网采购价格	35.398		全费用综合单价
35	标识牌	“在此工作”	块	10	35.398	353.98	国网采购价格	35.398		全费用综合单价
36	标识牌	“禁止合闸, 有人工作”	块	10	35.398	353.98	国网采购价格	35.398		全费用综合单价
37	标识牌	“禁止合闸, 线路有人工作” 10*20cm	块	10	35.398	353.98	国网采购价格	35.398		全费用综合单价
38	标识牌	“止步, 高压危险”	块	10	35.398	353.98	国网采购价格	35.398		全费用综合单价



李XX 叶XX 陈XX

龙岩市本级财政投资项目缺项材料选用定价审批表（电力部分）

项目基本选用定价		福建省上杭县国有林场					项目单位意见		立项批复项目名称		福建龙岩现代林业科技示范园林业科技创新中心建设项目315kVA配电工程		立项批复文号		立项主管部门			
序号	材料名称	主要规格参数、建议品牌	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	技术性、必要性、经济性分析	单价 (元)	单价 (元)	备注	专家小组 意见	项目主管部 门审查意见						
39	紧急出口标志牌	“紧急出口，可伸缩，5米内	块	2	35.398	70.796	国网采购价格	35.398		全费用综合单价								
40	安全围栏		张	4	280	1120	国网采购价格	280		全费用综合单价								
41	灭火器标识牌		支	4	12	48	参考市场价格	12		全费用综合单价								
42	扫把/簸箕		把	1	10	10	参考市场价格	10		全费用综合单价								
43	办公桌椅		套	1	350	350	参考市场价格	350		全费用综合单价								
44	水桶		个	1	10	10	参考市场价格	10		全费用综合单价								
45	老鼠贴		份	4	15	60	参考市场价格	15		全费用综合单价								
46	绝缘梯凳-人字梯1.5m		个	1	250	250	参考市场价格	250		全费用综合单价								
47	室内冷缩式电缆终端头	3×70, 铜	套	3.06	356	1089.36	浙江新沃420元/套；帝威电气356元/套；瑞凯400元/套；本次预算按帝威电气356元/套计取；	356										
48	照明配电箱CM1		台	1	1550	1550	福州亿力1550元/台；华亿辉1750元/台；品誉1800元/台；本次预算按福州亿力1550元/台计取；	1550										
49	检修配电箱CM2箱		台	1	1260	1260	福州亿力1260元/台；华亿辉1460元/台；品誉1500元/台；本次预算按福州亿力1260元/台计取；	1260										
50	低压进线柜D1		面	1	28600	28600	黔电电气28600元/面；俊郎电气29900元/面；徐州华亚30220元/面；本次预算按黔电电气28600元/面计取；	28600										
51	补偿柜D2		面	1	20800	20800	黔电电气20800元/面；俊郎电气21500元/面；徐州华亚22400元/面；本次预算按黔电电气20800元/面计取；	20800										

李朝 林 李朝 李朝





龙岩市本级财政投资项目缺项材料选用定价审批表 (电力部分)

项目基本	立项批复项目名称	福建龙岩现代林业科技示范园林业科技创新中心建设项目315kVA配电工程		立项批复文号	
------	----------	-------------------------------------	--	--------	--

项目单位	福建省上杭白砂国有林场		立项主管部门	
------	-------------	--	--------	--

序号	材料名称	主要规格参数、建议品牌				单位	数量	单价 (元)	项目单位意见	技术性、必要性、经济性分析	单价 (元)	项目主管部 门审查意见	备注
		品牌	建议	单位	数量								

52	5号轴流风机	风量4150m3/h, 风压11.6mmH2O, 4页片, 叶片角度15°, 转速1410转/min, 配J02-11-4型电动机 (功率	台	4	1800	7200	龙安1900元/台; 福建华泰1800元/台; 文特森2100元/台; 本次预算福建华泰1800元/台; 计取;	1800		
53	低压馈线柜D3、D4		面	2	24500	49000	黔电电气24500元/面; 俊郎电气25000元/面; 徐州华亚25400元/面; 本次预算按黔电电气24500元/面计取;	24500		
54	高压计量柜G2		面	1	21500	21500	黔电电气21500元/面; 俊郎电气23800元/面; 徐州华亚22700元/面; 本次预算按黔电电气21500元/面计取;	21500		
55	高压出线柜G3		面	1	24500	24500	黔电电气24500元/面; 俊郎电气27270元/面; 徐州华亚25000元/面; 本次预算按黔电电气24500元/面计取;	24500		
56	干式变压器	SCB10-315/10	台	1	50000	50000	黔电电气50000元/台; 俊郎电气52152元/台; 徐州华亚54327元/台; 本次预算按黔电电气50000元/台计取;	50000		
57	高压进线柜G1		台	1	29600	29600	黔电电气29600元/台; 俊郎电气31520元/台; 徐州华亚31225元/台; 本次预算按黔电电气29600元/台计取;	29600		
						287839.72				

专家签署意见	  
--------	---

签署意见	  单位负责人: (签字) 加盖公章 2021年10月12日
------	--





龙岩市本级财政投资项目缺项材料选用定价审批表（电力部分）

项目基本情况		立项批复项目名称					福建龙岩现代林业科技示范园林业科技创新中心建设项目315kVA配电工程					立项批复文号	
项目单位							立项主管部门						
序号		材料名称		主要规格参数、建议品牌		单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	技术性、必要性、经济性 分析	专家小组意见	项目主管部门 审查意见	备注
1	管枕	Φ167		副	112.2	4.2	471.24	广胜4.6元/副；兴海4.2元/副；富源通4.5元/副；本次预算兴海4.2元/副计取；		4.2			
2	电缆保护管	MPP DN100*10		m	121	54	6534	广胜58元/米；兴海54元/米；富源通55元/米；本次预算兴海54元/米计取；		54			
3	电缆保护管	MPP DN150*12		m	242	76	18392	广胜79元/米；兴海76元/米；富源通79元/米；本次预算兴海76元/米计取；		76			
4	三门井盖座	井盖井座-材质：球墨铸铁、规格：750×1500，重型		套	3	3600	10800	广胜58元/米，兴海54元/米，富源通55元/米；本次预算路宝报价3600元/面计取；		2000			
合计							36197.2						
专家签署意见		林永青 潘永权 陈明											
签署意见		单位负责人：(内容可另附页) (签字) 加盖公章 2024年10月22日											